

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1108** **Přístavba sociálního zařízení a schodiště pro sportoviště**

Objednatel: **Obec Sazovice** IČO: **00568716**  
**Sazovice 180** DIČ:  
**763 01 Sazovice**

Zhotovitel: **ARUSTAV s.r.o.** IČO: **07445521**  
**Mysločovice 14** DIČ: **CZ07445521**  
**763 01 Mysločovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			1 421 009,97
PSV			1 177 023,22
MON			213 433,31
Vedlejší náklady			37 000,00
Ostatní náklady			21 500,00
<b>Celkem</b>			<b>2 869 966,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>2 869 966,50 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>602 692,97 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**3 472 659,47 CZK**

v **Sazovicích** dne

**17. ledna 2024**

 **ARUSTAV s.r.o.**  
63 01 Mysločovice  
tel.: 736 744 039  
arustav@arustav.cz  
IČ: 07445521  
DIČ: CZ07445521

Za zhotovitele

**OBEC SAZOVICE**  
SAZOVICE 180  
763 01 MYSLOČOVICE  
IČO: 005 68 716

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 000</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>12 285,00</b>	<b>70 785,00</b>	<b>2</b>
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	58 500,00	12 285,00	70 785,00	2
<b>SO 101</b>	<b>Přístavba haly</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102 150,54</b>	<b>441 451,61</b>	<b>2 543 602,15</b>	<b>73</b>
1	Stavební část	0,00	1 476 547,88	310 075,05	1 786 622,93	51
2	Zdravotechnické instalace	0,00	416 164,49	87 394,54	503 559,03	15
3	Elektroinstalace	0,00	209 438,17	43 982,02	253 420,19	7
<b>SO 201</b>	<b>Zpevněné plochy</b>	<b>0,00</b>	<b>188 290,02</b>	<b>39 540,91</b>	<b>227 830,93</b>	<b>7</b>
1	Zpevněné plochy	0,00	66 871,22	14 042,96	80 914,18	2
2	Venkovní schodiště	0,00	121 418,80	25 497,95	146 916,75	4
<b>SO 301</b>	<b>Přípojka vody</b>	<b>0,00</b>	<b>203 766,59</b>	<b>42 790,98</b>	<b>246 557,57</b>	<b>7</b>
1	Přípojka vody	0,00	203 766,59	42 790,98	246 557,57	7
<b>SO 302</b>	<b>Přípojka kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>317 259,35</b>	<b>66 624,46</b>	<b>383 883,81</b>	<b>11</b>
1	Přípojka kanalizace	0,00	317 259,35	66 624,46	383 883,81	11
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>2 869 966,50</b>	<b>602 692,96</b>	<b>3 472 659,46</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			415 480,37	14,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			104 995,57	3,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			197 534,33	6,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			128 929,21	4,5
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			17 115,62	0,6
5	Komunikace	HSV			32 437,95	1,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			25 684,29	0,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			89 955,69	3,1

62	Úpravy povrchů vnější	HSV			69 496,72	2,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			68 137,42	2,4
64	Výplně otvorů	HSV			21 570,53	0,8
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			66 949,35	2,3
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			59 721,57	2,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 426,50	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 680,72	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			26 727,45	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 261,13	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			70 618,22	2,5
711	Izolace proti vodě	PSV			49 424,71	1,7
712	Povlakové krytiny	PSV			15 789,33	0,6
713	Izolace tepelné	PSV			173 941,97	6,1
721	KANALIZACE	PSV			56 030,24	2,0
722	VODOVOD	PSV			183 332,70	6,4
724	STROJNÍ VYBAVENÍ	PSV			6 772,50	0,2
725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	PSV			170 029,05	5,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			72 745,73	2,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			20 366,53	0,7
765	Krytiny tvrdé	PSV			7 888,54	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			36 509,00	1,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			147 677,23	5,1

769	Otvorové prvky z plastu	PSV			42 840,00	1,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			81 336,65	2,8
781	Obklady keramické	PSV			98 751,76	3,4
783	Nátěry	PSV			4 459,16	0,2
784	Malby	PSV			9 128,12	0,3
M21_1	Montážní materiál a práce	MON			127 688,92	4,4
M21_2	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE "R1"	MON			2 693,60	0,1
M21_3	BLESKOSVOD, UZEMNĚNÍ	MON			51 733,66	1,8
M21_4	Rozvaděč R2	MON			27 321,99	1,0
M23	Montáže potrubí	MON			3 995,14	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			287,33	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			37 000,00	1,3
ON	Ostatní náklady	ON			21 500,00	0,7
Cena celkem					2 869 966,50	100,0