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  Smlouva o dílo  
 

č. zhotovitele.  225020 
uzavřená po dohodě smluvních stran podle Občanského zákoníku č.89/ 2012 Sb. 

 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel:            Obec Sazovice, Sazovice 180, 763 01 Mysločovice 
       Zastoupený : Ing.Michaelou Vajdíkovou, starostkou obce 
       IČ:   00568716    DIČ: CZ00568716 
 Bankovní spojení: ČSOB 304505745/0300  
 Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Michaela Vajdíková, starostka obce  
 Tel +420 725 121 141, e-mail : starosta@sazovice.cz 
 Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Michaela Vajdíková, starostka obce    
  
Zhotovitel: Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice 
 Zastoupený  Ing. Hynkem  Pavlackým, jednatelem společnosti 
 IČO: 63472902      DIČ: CZ63472902 
 Zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 20152 
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 212651147/0300 
 Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Hynek Pavlacký, 777 009 728 
 e-mail :pavlacky@volny.cz  
 Pracovník .pověřený vedením stavby: Ing. Hynek Pavlacký 
 

2. Předmět smlouvy 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje podle podmínek této smlouvy provést stavební práce na  stavbě „Obnova hřiště s 
umělým povrchem po povodni“. Přesná specifikace prací je dána položkovým rozpočtem, který je  přílohou  č. 
1  této  SOD.  

2.2. Místo stavby: Sazovice 
 

3. Čas plnění 
 

3.1. Zahájení prací :             po 1.4.2025 
Úplné dokončení a předání díla:               do 15.5.2025 
 

3.2. Předpokladem pro zahájení prací je zajištění stavební připravenosti. 
 

4. Cena díla a platební podmínky  
 

4.1. Za kompletně provedené a dokončené dílo schopné užívání provedené v plném rozsahu ve smyslu této smlouvy 
uhradí  objednatel  cenu, která je dohodnuta ve výši : 
 
Cena bez DPH   459.789,30 Kč 
DPH 21%          96.555,75 Kč 
Cena celkem vč.DPH 556.345,05 Kč 
   

4.2. V případě změny výměr platí jednotkové ceny jednotlivých prací. 
4.3. Po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu na základě potvrzeného 

soupisu prací a dodávek.. Splatnost faktury byla stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu na 
fakturační adresu objednatele.  

 
5. Předání díla a záruční lhůta 

 
5.1.  Záruční doba za provedené  dílo:  24 měsíců.  

 
6. Smluvní pokuty 

 
6.1. Smluvní strany ve vzájemné shodě  stanovují  smluvní pokutu , kterou je  zhotovitel povinen uhradit objednateli  

za  nedodržení  termínu předání  díla  v dohodnutém termínu  , a to ve  výši    0,2% z ceny díla vč. DPH  za  
každý  den prodlení  . 

6.2. Smluvní strany ve vzájemné shodě  stanovují  smluvní pokutu , kterou je  zhotovitel povinen uhradit objednateli  
za  nedodržení  dohodnutého termínu  odstranění  vady  v záruční době , a to ve  výši  500,- Kč   za  každý  den  
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prodlení plnění . 
6.3. Smluvní strany ve vzájemné shodě stanovují výši smluvní pokutu, kterou je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli   za  prodlení s úhradou daňového  dokladu  ,  a to  ve  výši  0,2% za každý i započatý den prodlení 
 

7.  Další ujednání 
 

7.1. Zhotovitel  povede   stavební deník v souladu s obecně platnými  předpisy. 
7.2. V případech, neuvedených v této smlouvě ,  řídí se vztahy obou stran příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku  89/2012  Sb., ve znění platných úprav. 
7.3. Na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují k ní obě strany své podpisy. 
7.4. Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu oběma stranami. 
7.5.  Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo Obce Sazovice 
Datum jednání a číslo usnesení: 11. března 2025, č.us. 02/18/2025 

 
 
Příloha   č.1    Položkový  rozpočet  
   
V Luhačovicích, dne        V Sazovicích dne       

 
 
 
 
 
 

...........................................................                                             ...................................................... 
             za    zhotovitele        za  objednatele                                                                              
        Ing. Hynek Pavlacký, jednatel    Ing. Michaela Vajdíková, starostka obce 
 
 
 
 
 
 

Položkový rozpočet  

S: 1 Oprava víceúčelového hřiště v Sazovicích po povodni 

O: 01 Hřiště 

R: 01   

       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 5 Komunikace   .   459 789,30 
    Rovnání a úprava podkladu z drcených kameniv m2 30,00000 100,00 3 000,00 

    Demontáž a zpětná montáž umělého trávníku m2 30,00000 200,00 6 000,00 

    Odstranění pískového a pryžového vsypu z 
umělého trávníku 

m2 1 053,00000 80,00 84 240,00 

  589121010T05 Umělý trávník III.generace s pryžovým a 
pískovým vsypem, 60+2mm, PE monofil 
18000/8 dtex, počet konců nad 138.500-
provedení pískového vsypu (24 kg/m2) a vsypu 
černého EPDM (15 kg/m2) dle TL 

m2 1 053,00000 235,00 247 455,00 

    Likvidace znečištěného vsypu vč.odvozu t 41,06700 2 900,00 119 094,30 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické   .   0,00 

Díl: 768 Konstrukce sportovního vybavení   .   0,00 

Díl: VN Vedlejší náklady   .   0,00     
. 

  

  Celkem bez DPH   .   459 789,30 
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